赤穂市入札結果情報

| 入札日 | 工事番号 | 工事名称 | 落 札 金 額 (税込) (円) | 請負業者 | 工期 | 入札 者数 | 備考 |
|---------|------|-------------------------------|---------------------|--|------------------|----------|----|
| R4.12.9 | 建-77 | 東浜環状線外道路修繕工事 | 14,814,067 | (有)アサヒテック | R4.12.21~R5.2.28 | 19 | |
| R4.12.9 | 建-79 | 清水10号線外交通安全施設整備工事 | 3,508,879 | 大島建設 | R4.12.21~R5.2.28 | 12 | |
| R4.12.9 | 都-52 | 第二庁舎防水改修工事 | 5,852,000 | ㈱目木組 | R4.12.21~R5.3.20 | 12 | |
| R4.12.9 | 教-16 | 有年小学校受変電設備改修工事 | 5,390,000 | ㈱日産電工 | R4.12.21~R5.3.17 | 4 | |
| R4.12.9 | 教-17 | 赤穂西小学校受変電設備改修工事 | 5,577,000 | (株)日産電工 | R4.12.21~R5.3.17 | 3 | |
| R4.12.9 | 水-46 | 原水源地造成工事 | | 料の積算方法について っったため中止 | | | |
| R4.12.9 | 水-59 | 目高橋外水管橋塗装工事 | 1,310,727 | (有)益田塗装店 (有) 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | R4.12.21~R5.2.28 | 2 | |
| R4.12.9 | 建-81 | 御崎地区急傾斜地樹木剪定外業務委託 | 3,791,837 | ㈱新栄 | R4.12.21~R5.3.24 | 21 | |
| R4.12.9 | | 赤穂市上下水道部旧庁舎解体撤去工事実施設計業務 委託 | 9,878,000 | ㈱綜企画設計 | R4.12.21~R5.3.24 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |